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A. ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE 
 

1. ÚVOD: 
 

Cíl projektu 
 

Projekt řeší vnitřní rozvody studené, teplé a cirkulační vody, vnitřní splaškovou a dešťovou 

kanalizaci v novostavbě kulturního domu. Vodovodní a kanalizační splaškové přípojky jsou stávají-

cí. V objektu je plánována pivnice a kulturní sál s hygienickým zázemím. Umístění jednotlivých 

zařizovacích předmětů a dimenze potrubí jsou zřejmé z výkresové dokumentace.  
 

Podklady pro vypracování projektu: 
 

1.  Stavební část projektové dokumentace  

2.  Použité normy: 

- ČSN  73 6660 – Vnitřní vodovody 

- ČSN  75 6760 – Vnitřní kanalizace 

- ČSN 736730 – Zkoušení kanalizace 

- ČSN 75 6081 – Žumpy - navrhování 

3. Technické podklady:  

DRAŽICE. 

 

Popis objektu: 
 

Vyplývá ze stavební části projektu. Jedná se o novostavbu kulturního domu, který bude obsahovat 

pivnici a kulturní sál. Budova je zděná z cihelných bloků tli. 450mm, podlaha i střecha bude tepelně 

izolována. 
 

2.  VODOINSTALACE 

 

Popis řešení vodovodu: 
 

Budova bude zásobována pitnou vodou ze stávající vodovodní přípojky, ukončené v nové 

vodoměrné šachtě, která bude obnovena na stávajícím místě, VŠ řeší stavba.   Ze stávající vodo-

měrné šachty povede nový areálový vodovod pod objektem do suterénu objektu, kde bude ukončen 

hlavním uzávěrem vody. Za HUV bude vysazena odbočka pro požární vodovod, na ní bude osazen 

trubní oddělovač DN32. Studená, teplá voda a cirkulace TV bude přivedena ke všem navrženým 

zařizovacím předmětům. Ohřev teplé vody bude zabezpečován nepřímotopným zásobníkovým 

ohřívačem vody o objemu 150 litrů. Ohřívač bude umístěn v technické místnosti v 1.PP. Hlavní 

trasy rozvodu budou vedeny pod stropem 1.PP. Cirkulace teplé vody bude zabezpečována cirkulač-

ním čerpadlem DN15/3N. Stupačky a rozvody k navrženým zařizovacím předmětům budou prove-

deny z trub plastových PPR PN 20. Volně vedené rozvody budou opatřeny návlekovou tepelnou 

izolací. Každá stupačka bude opatřena uzavíracím kohoutem. 

Ve vodoměrné šachtě bude osazen i vodoměr pro vedlejší RD. 

Z ohřívače bude rozvedeno potrubí teplé vody. Osazení potrubí studené a teplé vody bude 

provedeno dle výkresové dokumentace. 

Rozvody vody budou provedeny z potrubí PPR PN20 s tepelnou izolací. 



                          
 

   
2 

 Rozvody budou vedeny ve dvou drážkách ve zdivu. V jedné bude vedeno potrubí studené, 

ve druhé potrubí teplé a cirkulační vody. Při vedení v drážce ve stěně budou uložena potrubí nad 

sebou od spodu následovně: studená a teplá. 

Rozvody budou vedeny v podlaze a ve zdivu. Potrubí má velkou tepelnou roztažnost, proto 

je nezbytné zajistit dilatace v ohybech a izolaci. Trasy a dimenze jsou zřejmé z výkresové doku-

mentace.  

Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN 73 6660 – vnitřní vodovody. O tlakové zkouš-

ce bude pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak bude 1,6 násobek    

maximálního provozního tlaku, min. 1,2 MPa. Při provádění tlakových zkoušek plastového potrubí 

je nutno počítat s dotvarováním.  

Po dokončení rozvodů bude systém propláchnut, desinfikován a bude provedena tlaková zkouška. 

 

Pojistné a zabezpečovací zařízení: 

 

 Armatury na potrubí z ohřívačů budou osazeny dle ČSN 06 0830. Expanzní nádoba pro TV 

bude umístěna na přívodním potrubí studené vody do ohřívače. Pro systém je navržena expanzní 

nádoba 12 - 12 l, plnící tlak 4 bary. U expanzní nádoby bude instalována průtočná armatura 

Flowjet. Případné odpouštění pojistného ventilu bude svedeno do kanalizace. 

 

BILANCE SPOTŘEBY VODY V OBJEKTU:  
Počet pracovníků  n: 20 osob   

Qp  denní potřeba vody  

Denní potřeba vody:     Qp = 20*0,072 = 1,44 m3/den = 0,033 l/s  

Denní max. potřeba:     Qmax = Qp . kd = 1,44 . 1,35 = 1,944 m3 /den  

Hodinová max. potřeba vody:  Qhmax = (Qmax . 1,8)/24 = 1,944.1,8 / 24 = 0,15 m3/hod = 0,0405 

l/s 

Roční potřeba vody:     Qr = Qp . (20) = 18 . (20) = 360 m3 /rok 

 

Max. potřeba požární vody: je zvažováno s maximálním možným současným použitím 1 hydrantů 

= 0,3 l/s.  

Pozn.: Nepočítá se s možností současného odběru vody pro požární vodovod a ostatní odběr. 
 

 

3.  KANALIZACE 
 

Popis řešení vnitřní splaškové kanalizace: 
 

Projekt řeší odvod splaškových vod z novostavby objektu.  
 

Popis řešení splaškové kanalizace: 
 

Splaškové vody z objektů budou napojeny na stávající přípojku kanalizace, na které bude v místě 

napojení nové kanalizace osazena nová revizní šachta. Kanalizace za novou šachtou bude odstraně-

na. 

  Stoupací kanalizační potrubí bude vyvedeno nad střechu a osazeno odvzdušňovací hlavicí 

HL 810 DN110. 

Vnitřní připojovací a odpadní potrubí bude provedeno v potrubí PE HT, svodné vnitřní i 

venkovní potrubí bude provedeno z materiálu HT a KG v zemi. Minimální sklon bude 1-2%. Re-

vizní šachty jsou umístěny v místech ohybů kanalizace. 

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena ve smyslu ČSN 73 6760. O provedení zkoušky 

bude proveden protokolární zápis, který bude potvrzen investorem a předložen při kolaudaci.  
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Trasy, dimenze rozvodů a umístění zařizovacích předmětů jsou zřejmé z výkresové doku-

mentace.    
 

 

Splaškové odpadní vody 

Množství splaškových vod odpovídá zhruba potřebě pitné vody a činí: 

Průměrná denní potřeba Qp = 1,8 m3/den,  

Max. denní potřeba Qm = 2,52 m3/den 

Max. hodinová potřeba Qh = 0,19 m3/hod = 0,05 l/s 

Roční množství splaškových vod Qrok = 657,0 m3/rok 

 

Popis řešení dešťové kanalizace : 
 

Dešťové vody budou svedeny ze střechy objektu ze 4 míst. Okapy budou napojeny na lapače 

střešních splavenin.  

Společné svodné venkovní potrubí dešťové kanalizace povede do stávající přípojky dešťové 

kanalizace DN150, která je v komunikaci napojena na stávající řad dešťovou kanalizaci, která je ve 

vlastnictví obce.  
  
 

Bilance dešťových vod: 

Likvidace čistých dešťových vod ve smyslu EN 12 056, (plocha střech):  

 × s; při:  

qd = 300 l/s/ha = 0,03/s/m2 

1,0; s = 320 m2  

Qd = 0,03 × 1,0 × 320 = 9,6 l/s.  
 

Průchod stěnou 

 

K průchodu stěnou apod. jsou vhodná pískovaná hrdla nebo šachtové zděře. Vliv nestejného 

sedání potrubí a stěny se  bude eliminovat použitím krátkých kusů trubek (0,5 až 1 m) zaústěných 

do průchodky. Spoj blízko průchodu se při sedání chová jako kloub, který zabrání nadměrnému 

namáhání trubek. 

 
 

 

POSTUP PŘI POKLÁDÁNÍ TRUBEK – PŘÍPADNÉ DOPOJENÍ ZA OBVODOVOU     

STĚNOU 

 

Trubky se ukládají do výkopu na zhutněnou pískovou nebo štěrkopískovou spodní vrstvu (lože, 

podsyp) o minimální tloušťce 10 cm, v kamenitém podloží a na skále min. 15 cm. 
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Zásyp potrubí v účinné vrstvě 

 

Jako účinná vrstva se označuje vrstva zeminy do 30 cm nad horní okraj trubky. Zemina se v této 

vrstvě sype z přiměřené výšky tak, aby nedošlo k poškození potrubí. V celé účinné vrstvě bude po-

užít písek nebo zemina bez ostrohranných částic, pro hladké trubky do DN 200 o zrnitosti max. 20 

mm, od DN 250 max. 30 mm. 

Násyp a hutnění bude provedeno po vrstvách cca 10 - 15 cm tlustých, vždy po obou stranách trub-

ky. Hutnit se bude lehkými strojními dusadly, v celé účinné vrstvě se nebude hutnit nad vrcholem 

trubky.  

 

Přechod svislého odpadu do kanalizace 

 
 

Případné změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem. 

 

 

4. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE: 

 

A. ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE 

 

STAVBA 

- zajistit průrazy pro odvzdušňovací potrubí kanalizace přes střechu 

- zajistit průrazy pro prostup potrubí vody a kanalizace skrze objekt a v objektu 

- zapravit drážky potrubí od zařizovacích předmětů  

- zajistit výkopy pro venkovní rozvody vody a kanalizace, akumulační zasakovacích boxů 

s patřičným podsypem 

- zajistit zapravení komunikace po výkopových prací 
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KANALIZACE 

- přepad pojistného ventilu u ohřívače napojit kontrolovatelně na kanalizaci 
 

ELEKTRO 

- dopojení a řízení cirkulačního čerpadla 

 

Ve Vyškově dne 21.9. 2017 

Vypracoval :  Ing. Petr Poláček, ČKAIT 1005117 


